

**ACUERDO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y, POR LA OTRA, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, A FIN DE CONTRATAR, EJECUTAR, SUPERVISAR Y COMPROBAR EL EJERCICIO DEL GASTO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO**


Ejercicio Fiscal 2019

Acuerdo de Colaboración que celebran, por una parte, la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, representada por la Lic. Ana Belén Rúa Lugo, en su carácter de Comisionada Ejecutiva; y, por la otra parte, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, representada por el Arq. Francisco Javier Romero Ahuactzi, en su carácter de Secretario; quienes en lo subsecuente se denominarán **"LA CESESP"** y **"LA SECODUVI"** respectivamente; y cuando se refiera a los dos, se mencionará **"AMBAS PARTES"**, con la participación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, representada por el Mtro. José Antonio Aquihuatl Sánchez, en su carácter de Procurador General de Justicia del Estado, quien en adelante se mencionará como **"LA PGJE"**; y cuando se mencione a las tres Instituciones, se precisará como **"LAS TRES PARTES"**, con el propósito de contratar, ejecutar, supervisar y comprobar el ejercicio del gasto de la obra que se describe en el contenido del presente Acuerdo de Colaboración, destinada a mejorar la infraestructura y servicios en materia de procuración de justicia, conforme a los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes:

**ANTECEDENTES:**

**"LA CESESP" informa, bajo protesta de decir verdad, que:**

- 1.- **"LA CESESP"** precisa que, el 15 de marzo de 2019, el Gobierno del Estado de Tlaxcala suscribió con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), ejercicio fiscal 2019, mismo que en adelante se denominará **"CONVENIO FASP 2019"**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2019, donde está designada la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública como Enlace para la Operación, Funcionamiento y Seguimiento del Convenio referido.
- 2.- **"LA CESESP"** informa que, el 15 de marzo de 2019, el Gobierno del Estado de Tlaxcala suscribió el Anexo Técnico del **"CONVENIO FASP 2019"**, donde se precisa que los recursos serán aplicados conforme a los proyectos de inversión y estructura programática presupuestal convenida durante el proceso de concertación entre el SESNSP y la Entidad Federativa.
- 3.- **"LA CESESP"** informa que recibió de **"LA PGJE"** la solicitud para gestionar y obtener la autorización de recursos en el **"CONVENIO FASP 2019"**, para la ejecución de la obra "Rehabilitación de auditorio 146.35 M2, adecuación de obra exterior 86.43 M2 y gimnasio para sala de juicios orales 113.50 M2 en la PGJE, total de 346.28 M2", misma que en adelante se denominarán como **"OBRA DE LA PGJE"**, en virtud de que forma parte de su Programa de Trabajo 2019, a fin de mejorar la infraestructura y servicios en materia de procuración de justicia.
- 4.- Consecuente con la solicitud de **"LA PGJE"**, **"LA CESESP"** precisa que realizó las gestiones correspondientes ante el SESNSP y obtuvo la autorización de \$998,680.00, a fin de poder contratar y ejecutar la **"OBRA DE LA PGJE"**, considerada en el Anexo Técnico del **"CONVENIO FASP 2019"** referido, dentro del cual también están incluidas otras obras y acciones.
- 5.- **"LA CESESP"** informa que los \$998,680.00, autorizados dentro del **"CONVENIO FASP 2019"** y su Anexo Técnico, son administrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas, quien en lo subsecuente se



denominará **"LA SPF"**, conforme lo determina la legislación aplicable y se encuentran disponibles para soportar la contratación y ejecución de la **"OBRA DE LA PGJE"**, por lo que se garantiza que el pago de los trabajos encomendados y ejecutados se realizará de manera adecuada y oportuna con apoyo de **"LA SPF"**.

- 6.- **"LA CESESP"** reconoce que, el "Acuerdo que Establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa", publicado el 15 de febrero de 2019 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, según corresponda, establecen que **"LA SECODUVI"** es la responsable de contratar, ejecutar y supervisar las obras que emprenda el Gobierno del Estado.
- 7.- Con base en lo anterior, **"LA CESESP"** envió el Oficio Núm. CESESP/DESP/2S.12/0261/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, mediante el cual solicita la ayuda de **"LA SECODUVI"**, para que se haga cargo de la contratación, ejecución, supervisión y comprobación del ejercicio del gasto de la **"OBRA DE LA PGJE"**, entregando el Expediente Técnico debidamente validado e informando los nombres y cargos de los Enlaces de **"LA CESESP"** y **"LAPGJE"**, así como la copia del **"CONVENIO FASP 2019"** y su Anexo Técnico, para que **"LA SECODUVI"** pueda proceder con las actividades que se le encomiendan.

#### DECLARACIONES:

**"LA CESESP"** declara, bajo protesta de decir la verdad, que:

- 1.- **"LA CESESP"** es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, como lo establece el Artículo 186 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a cargo de un Comisionado Ejecutivo y es la Instancia permanente que instruye y da seguimiento a los instrumentos jurídicos contraídos en los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, así como es responsable de celebrar Convenios de Coordinación, Colaboración y Concertación para el cumplimiento de los fines del SESP.
- 2.- La Lic. Ana Belén Rúa Lugo, fue designada Comisionada Ejecutiva de **"LA CESESP"** por el Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, por lo que acredita su personalidad mediante nombramiento expedido el 1 de abril de 2017, razón por la que tiene plenas facultades legales para proponer, elaborar, suscribir y obligarse a cumplir el presente Acuerdo de Colaboración, de conformidad con el Artículo 188 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y demás legislación y normatividad vigente.
- 3.- **"LA CESESP"** manifiesta que, al iniciar las gestiones, **"LA PGJE"** le precisó que la contratación, ejecución y supervisión de la **"OBRA DE LA PGJE"** forma parte de su Programa de Trabajo 2019, razón por la que constituye una de sus prioridades de desarrollo, para lograr mejorar la infraestructura y servicios para la procuración de justicia.
- 4.- Para todos los efectos legales relacionados con este Acuerdo de Colaboración, señala como su domicilio oficial el ubicado en Carretera Federal Tlaxcala-TeXóloc, sin número, Colonia Unitlax, Código Postal 90110, Tlaxcala de Xicohtécatl, municipio de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala.

**"LA PGJE"** declara, bajo protesta de decir la verdad, que:

- 1.- **"LA PGJE"** es una Dependencia Centralizada de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala, conforme lo establecen los Artículos 1, 8, 11, 14 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.



- 2.- El Mtro. José Antonio Aquiahuatl Sánchez, Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, designado mediante sesión de ocho de agosto del dos mil dieciocho, Decreto número ciento cuarenta y cinco, emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con fecha quince de agosto del año dos mil dieciocho, Tomo XCVII, Segunda Época, Número treinta y tres, Quinta Sección, y conforme a lo establecido en el Artículo 49 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, en relación con el Artículo 20 fracción XI de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, tiene facultades para celebrar el presente Acuerdo Colaboración.
- 3.- Para todos los efectos legales relacionados con este Acuerdo de Colaboración, señala como su domicilio legal el ubicado en Libramiento Poniente sin número, Colonia Unitlax, Código Postal 90000, Tlaxcala de Xicohtécatl, municipio de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala.

**“LA SECODUVI” declara, bajo protesta de decir la verdad, que:**

- 1.- El Arq. Francisco Javier Romero Ahuactzi fue designado Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda por el Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, por lo que acredita su personalidad con nombramiento expedido el 2 de enero de 2017.
- 2.- El Secretario de **“LA SECODUVI”** asiste, suscribe y se obliga al cumplimiento del presente Acuerdo de Colaboración, de conformidad con los Artículos 1, 8, 11, 14, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; y, Artículos 1 y 5 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- 3.- **“LA SECODUVI”** cuenta con la capacidad técnica, jurídica y administrativa para la contratación, ejecución y supervisión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, tal y como lo requiere el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- 4.- Para todos los efectos legales relacionados con este Acuerdo de Colaboración, señala como su domicilio oficial el ubicado en Kilómetro 1.5 de la Carretera Federal Tlaxcala-Puebla, Código Postal 90000, Tlaxcala de Xicohtécatl, municipio de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala.

En razón de todo lo expuesto, **“LAS TRES PARTES”** se reconocen la personalidad y la capacidad con la que comparecen, por lo que otorgan y suscriben las siguientes:


#### **CLÁUSULAS:**

#### **OBJETO DEL PRESENTE ACUERDO:**

**PRIMERA.-** El presente Acuerdo de Colaboración tiene por objeto la contratación, ejecución, supervisión y comprobación del ejercicio del gasto de la **“OBRA DE LA PGJE”**, misma que forma parte del Programa de Trabajo 2019 de **“LA PGJE”**; y, a solicitud de dicha Institución, los recursos los gestionó **“LA CESESP”** ante el SESNSP y obtuvo su autorización, en su carácter de Enlace Estatal para la Operación, Funcionamiento y Seguimiento del **“CONVENIO FASP 2019”**, razón por la que se cuenta con una inversión autorizada de \$998,680.00 dentro del Anexo Técnico correspondiente, suscrito el 15 de marzo de 2019, precisando que dichos recursos federales, están en poder y son administrados por **“LA SPF”**, en cumplimiento a la legislación y normatividad vigente.

#### **OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE “LA CESESP”:**

**SEGUNDA.-** **“LA CESESP”** precisa que solicitó el apoyo de **“LA SECODUVI”**, mediante Oficio Núm. CESESP/DESP/2S.12/0261/2019 del 25 de marzo de 2019, tomando como base el “Acuerdo que Establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización,



así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa”, publicado el 15 de febrero de 2019 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para que se haga cargo de la contratación, ejecución, supervisión y comprobación del ejercicio del gasto de la **“OBRA DE LA PGJE”**, conforme lo determina la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento o la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, según corresponda, por lo que con dicho Oficio informó los nombres y cargos de los Enlaces Institucionales de **“LA CESESP”** y **“LA PGJE”**, así como entregó copia del **“CONVENIO FASP 2019”** y su Anexo Técnico, para que **“LA SECODUVI”** pueda proceder con las actividades que se le encomiendan.

**TERCERA.- “LA PGJE”** precisa que, previa solicitud, **“LA SECODUVI”** le apoyó con la elaboración del Expediente Técnico de la **“OBRA DE LA PGJE”** y **“LA CESESP”** lo entregó en forma adjunta al Oficio referido en la Cláusula Segunda de este Acuerdo, el cual fue revisado y está debidamente validado, porque cumple con todos los requerimientos planteados, motivo por el cual manifiestan a **“LA SECODUVI”** que puede realizar las actividades encomendadas sin ningún problema y responsabilidad para ella al respecto, por lo que le precisan los elementos siguientes:

NÚM.	MUNICIPIO /LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INVERSIÓN AUTORIZADA FASP 2019
1.-	TLAXCALA, TLAXCALA	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO 146.35 M2, ADECUACIÓN DE OBRA EXTERIOR 86.43 M2 Y GIMNASIO PARA SALA DE JUICIOS ORALES 113.50 M2 EN LA PGJE, TOTAL DE 346.28 M2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP), EJERCICIO FISCAL 2019.	\$998,680.00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$998,680.00</b>

**CUARTA.- “LA CESESP”** ratifica que los \$998,680.00 se encuentran debidamente autorizados por el SESNSP dentro del **“CONVENIO FASP 2019”** y su Anexo Técnico, los cuales están disponibles exclusivamente para la **“OBRA DE LA PGJE”**, mismos que están en poder y son administrados por **“LA SPF”** en una cuenta bancaria productiva, conforme lo determina la legislación y normatividad aplicable, motivo por el que garantiza a **“LA SECODUVI”** que el pago de los trabajos encomendados y ejecutados se realizará de manera adecuada y oportuna con el apoyo de **“LA SPF”**.

**QUINTA.- “LA CESESP”**, en su carácter de Enlace Estatal para la Operación, Funcionamiento y Seguimiento de los recursos del **“CONVENIO FASP 2019”**, se compromete a coadyuvar con **“LA PGJE”**, para que obtenga de manera oportuna todos los permisos, licencias y dictámenes necesarios que emiten las autoridades federales, estatales y municipales para la ejecución de la **“OBRA DE LA PGJE”**, por lo que garantiza a **“LA SECODUVI”** que puede entrar y realizar los trabajos encomendados sin ningún problema y responsabilidad para ella, pues **“LA PGJE”**, en coordinación con **“LA CESESP”**, atenderá y resolverá cualquier requerimiento de los Entes Fiscalizadores al respecto.

**SEXTA.- “LA CESESP”** informa que, la Mtra. Felicitas Meléndez Cisneros, Directora de Seguimiento y Evaluación, es su Enlace Institucional, para que tenga comunicación directa con **“LA SECODUVI”**, específicamente con el Residente de la Obra y el Director de Obras Públicas; y, si lo considera necesario, con el Secretario, pudiendo realizar visitas de campo a la **“OBRA DE LA PGJE”**, lo cual le permitirá establecer los acuerdos necesarios desde el inicio, durante y hasta la conclusión de los trabajos encomendados.

**SÉPTIMA.- “LA CESESP”** precisa a **“LA SECODUVI”** que, el trámite de las Facturas, Estimaciones, Estados de Cuenta y demás documentación comprobatoria del ejercicio del gasto lo debe realizar a través de ella y ésta, a su vez, se compromete a gestionarlo ante **“LA SPF”**, a fin de que dicho pago se realice a la brevedad, cumpliendo el plazo establecido en el Contrato de la **“OBRA DE LA PGJE”** y conforme lo determina la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento o la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, según corresponda, tomando como base que se cuenta a partir de la fecha en que el Residente autorizó el pago, en virtud de estar conscientes del cumplimiento del marco

jurídico y de que la obra avanzará siempre y cuando a la Empresa Contratista se le proporcione solvencia económica, pues en caso de existir retraso en los pagos “LA CESESP” reconoce que el Contratista puede solicitar el pago de gastos financieros.

**OCTAVA.-** En caso de existir cambios en el Expediente Técnico de la “**OBRA DE LA PGJE**” por requerimientos de “**LA PGJE**”, en su carácter de solicitante, usuario o beneficiario de la misma, “**LA CESESP**” se compromete a entregar por oficio y de manera oportuna a “**LA SECODUVI**” la información y/o documentación necesaria, para proceder y no retrasar la ejecución de los trabajos, los pagos y evitar observaciones posteriores.

**NOVENA.-** “**LA CESESP**” es la responsable directa de cumplir con todos los Informes de Avances Físicos, Financieros, Indicadores y Cumplimiento de Objetivos, Metas y/o Evaluación del Desempeño, Cierre de Ejercicio, Informe Final y demás Reportes que determine la legislación, normatividad o requieran las Dependencias y Entidades correspondientes, con base en la información y/o documentación del gasto que le entregue “**LA SECODUVI**” y “**LA PGJE**”, en virtud de ser la responsable de la gestión de la “**OBRA DE LA PGJE**” y de la autorización de los recursos financieros para tal fin.

**DÉCIMA.-** “**LA CESESP**”, en coordinación con “**LA SPF**”, se compromete a cumplir en tiempo y forma con el entero del uno al millar que establece el Artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Artículos correspondientes de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto a la transferencia de los recursos federales autorizados al Estado de Tlaxcala, según corresponda, sin que afecte el monto de inversión comprometido en este Acuerdo de Colaboración para la contratación y ejecución de la “**OBRA DE LA PGJE**”.

**DÉCIMA PRIMERA.-** “**LA CESESP**” realizará las gestiones necesarias ante “**LA SPF**”, para que a más tardar al día siguiente se envíen por oficio a “**LA SECODUVI**” las fechas en que se realizaron los pagos de Anticipo, Facturas, Estimaciones y demás documentación comprobatoria del ejercicio del gasto de la “**OBRA DE LA PGJE**”, con el entendido de que esta información es indispensable para coadyuvar en la ejecución adecuada y oportuna de los trabajos encomendados.


#### **OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE “LA PGJE”:**

**DÉCIMA SEGUNDA.-** “**LA PGJE**” comunica que, conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable, y con la finalidad dar cumplimiento a las facultades y atribuciones que tiene encomendadas la Institución del Ministerio Público, solicito a **LA CESESP**” apoyo para gestionar y obtener la autorización de recursos del “**CONVENIO FASP 2019**”, su Anexo Técnico correspondiente y demás documentación necesaria, de tal forma que se tenga debidamente soportada la contratación y ejecución de la “**OBRA DE LA PGJE**”, en virtud de ser necesaria para mejorar la infraestructura y los servicios en materia de procuración de justicia.

**DÉCIMA TERCERA.-** “**LA PGJE**” reconoce que se cuenta con \$998,680.00 para la “**OBRA DE LA PGJE**”, los cuales fueron autorizados dentro del “**CONVENIO FASP 2019**” y su Anexo Técnico; y que, está consciente que en cumplimiento a la normatividad aplicable, dicha obra debe ser contratada, ejecutada y supervisada por “**LA SECODUVI**”.

**DÉCIMA CUARTA.-** “**LA PGJE**” se compromete a proporcionar todo el apoyo y a otorgar las facilidades necesarias a “**LA SECODUVI**”, para la contratación, ejecución y supervisión de la “**OBRA DE LA PGJE**”, en virtud de ser el solicitante inicial y usuario o beneficiario de la misma, para cumplir las Atribuciones que le determina la legislación aplicable vigente.

**DÉCIMA QUINTA.-** “**LA PGJE**” se responsabiliza de obtener de manera adecuada y oportuna todos los permisos, licencias y dictámenes necesarios que emiten las autoridades federales, estatales y municipales,



para la ejecución de la **“OBRA DE LA PGJE”**, contando con el apoyo de **“LA CESESP”**, en su carácter de Enlace Estatal para la Operación, Funcionamiento y Seguimiento de los recursos del **“CONVENIO FASP 2019”**, por lo que garantiza a **“LA SECODUVI”** que puede entrar y realizar los trabajos encomendados sin ningún problema y responsabilidad para ella, pues **“LA PGJE”** se compromete a atender y solventar cualquier observación de los Entes Fiscalizadores al respecto.

**DÉCIMA SEXTA.-** **“LA PGJE”** informa que, la C. Miriam Montiel Morales, Enlace del FASP, es el Enlace Institucional, para que tenga comunicación directa con **“LA SECODUVI”**, específicamente con el Residente de la Obra y el Director de Obras Públicas; y, si lo considera necesario, con el Secretario, pudiendo realizar visitas a la **“OBRA DE LA PGJE”**, lo cual le permitirá establecer los acuerdos necesarios desde el inicio, durante y hasta la conclusión de los trabajos encomendados.

**DÉCIMA SÉPTIMA.-** En razón de lo anterior, **“LA PGJE”** se compromete a recibir la **“OBRA DE LA PGJE”**, a través de su Titular o Enlaces Institucionales, en el día, fecha y hora que anticipadamente les comunique **“LA SECODUVI”** y a firmar el Acta de Entrega-Recepción correspondiente. Asimismo, se responsabiliza a ponerla en operación inmediatamente y hacerse cargo del mantenimiento requerido con sus recursos propios, en virtud de ser el solicitante inicial y usuario o beneficiario de dicha obra, para evitar observaciones de los Entes Fiscalizadores.


#### **OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE “LA SECODUVI”:**

**DÉCIMA OCTAVA.-** Con base en las Obligaciones y Responsabilidades de **“LA CESESP”** y **“LA PGJE”**, **“LA SECODUVI”** acepta realizar la contratación, ejecución, supervisión y comprobación del ejercicio del gasto de la **“OBRA DE LA PGJE”**, conforme al Expediente Técnico recibido debidamente validado, por lo que tomará en cuenta las modificaciones oportunas y procedentes que requiera oficialmente **“LA PGJE”**, a través de **“LA CESESP”**, cumpliendo lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento o la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, según corresponda.

**DÉCIMA NOVENA.-** **“LA SECODUVI”** nombrará un Residente de Obra para ser el responsable de realizar la supervisión técnica, revisar y autorizar el pago de las Facturas, Estimaciones y demás documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, para establecer comunicación directa con los Enlaces Institucionales de **“LA CESESP”** y **“LA PGJE”** y tomar los acuerdos respectivos en beneficio de la **“OBRA DE LA PGJE”**, en cumplimiento a la legislación y normatividad aplicable.

**VIGÉSIMA.-** **“LA SECODUVI”** gestionará el pago de las Facturas, Estimaciones, Estados de Cuenta y demás documentación comprobatoria del ejercicio del gasto ante **“LA CESESP”** y ésta, a su vez, se obliga a realizarlo inmediatamente ante **“LA SPF”**, por ser recursos que están en su poder y son administrados por ella, a fin de que dicho pago se realice a la brevedad, cumpliendo el plazo establecido en el Contrato de la **“OBRA DE LA PGJE”** y conforme lo determina la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento o la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, según corresponda, tomando como base que se cuenta a partir de la fecha en que el Residente de la Obra autorizó el pago, en virtud de estar conscientes de la obligación del cumplimiento del marco jurídico y de que las obras avanzarán siempre y cuando a la Empresa Contratista se le proporcione solvencia económica, pues en caso de existir retraso en dicho pago **“LA CESESP”** reconoce que el Contratista puede solicitar el pago de gastos financieros.

**VIGÉSIMA PRIMERA.-** Para el pago del Anticipo establecido en el contrato de la **“OBRA DE LA PGJE”**, **“LA SECODUVI”** enviará a **“LA CESESP”** y ésta, a su vez, realizará inmediatamente el trámite correspondiente ante **“LA SPF”**, la documentación siguiente: Contrato, Fianzas o Garantías y Datos Legales y Fiscales de la Empresa Contratista y demás documentación necesaria; y, cuando no aplique el Anticipo, enviará dicha documentación para el pago de la Primera Estimación y Factura.



## **OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE “AMBAS PARTES” Y DE “LAS TRES PARTES”:**

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- “AMBAS PARTES”** convienen que, en cumplimiento a la legislación y normatividad aplicable vigente, la contratación de la “**OBRA DE LA PGJE**” debe ser invariablemente a nombre del Gobierno del Estado de Tlaxcala y todas las Fianzas o Garantías a nombre de “**LA SPF**”, para evitar observaciones de los Entes Fiscalizadores.

**VIGÉSIMA TERCERA.- “LAS TRES PARTES”** acuerdan que la “**OBRA DE LA PGJE**” debe tener un Programa de Ejecución dentro del ejercicio fiscal 2019, sin rebasar el 31 de diciembre, teniendo claro que se debe contar a partir del pago del anticipo que determine el Contrato que suscriba “**LA SECODUVI**”, más el tiempo establecido en Convenios Modificatorios o periodo requerido para resolver cualesquier contratiempo, cumpliendo con la legislación aplicable.

**VIGÉSIMA CUARTA.- “AMBAS PARTES”** convienen que, las Facturas, Estimaciones, Estados de Cuenta y demás documentación comprobatoria del ejercicio del gasto que envíe “**LA SECODUVI**” para pago a “**LA CESESP**” y ésta, a su vez, a “**LA SPF**” deben contener los datos del Gobierno del Estado de Tlaxcala que determina el documento de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por lo que tiene que cumplir con todos los requisitos fiscales.

**VIGÉSIMA QUINTA.- “LAS TRES PARTES”** están de acuerdo que, en cumplimiento a la legislación y normatividad vigente, “**LA SECODUVI**”, a través de su Residente de Obra, es el responsable de realizar la supervisión técnica y aprobar el pago de las Facturas, Estimaciones y demás documentación comprobatoria del ejercicio del gasto de los trabajos encomendados y ejecutados, por lo que cualquier comentario u observación al respecto de los Enlaces de “**LA CESESP**” y “**LA PGJE**” tendrá que ser a través de “**LA SECODUVI**”, por respeto institucional y para efectos de deslindar responsabilidades, en virtud de que el Contrato es suscrito únicamente entre “**LA SECODUVI**” y la Empresa Contratista.


**VIGÉSIMA SEXTA.- “AMBAS PARTES”** convienen que los originales de las Facturas, Estimaciones, Estados de Cuenta y demás documentación comprobatoria del ejercicio del gasto que se tramiten para pago quedarán en custodia de “**LA SPF**”, quedándose “**LA CESESP**” con una copia; y, el resto de la documentación técnica, quedará bajo la responsabilidad y custodia de “**LA SECODUVI**”, en su calidad de Dependencia Ejecutora, amparada por el contenido y suscripción de este Acuerdo de Colaboración, por lo que cualquier auditoría y/o fiscalización que requiera dichos documentos, deberá acudir con la Institución correspondiente.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- “LAS TRES PARTES”** acuerdan que, una vez que “**LA SECODUVI**” reciba de la Empresa Contratista el Oficio de terminación de los trabajos encomendados se comunicará con “**LA CESESP**” y “**LA PGJE**”, para que realicen de manera conjunta la verificación física y se levante el Acta de Entrega-Recepción entre “**LA SECODUVI**” y la Empresa Contratista.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- “LAS TRES PARTES”** convienen que, una vez concluida la “**OBRA DE LA PGJE**”, conforme al contenido de la Cláusula anterior, “**LA PGJE**”, en su carácter de solicitante inicial y usuario o beneficiario de la obra referida, la recibirá a través de su Titular o Enlaces Institucionales en el día, fecha y hora que anticipadamente le comunique “**LA SECODUVI**”, para que se haga cargo de la operación inmediata y mantenimiento requerido con sus recursos propios y, por lo tanto, se levantará y firmará en ese momento el Acta de Entrega-Recepción correspondiente, pues en caso contrario, se hace responsable del deterioro de la misma y del pago de los gastos ulteriores.

## **VIGENCIA Y ASPECTOS GENERALES DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN:**

**VIGÉSIMA NOVENA.-** El presente Acuerdo de Colaboración comienza a tener sus efectos a partir de la fecha de su firma, continuará vigente durante la ejecución y la supervisión técnica de los trabajos; Acta de Entrega-



Recepción que firmen, tanto "LA SECODUVI" y el Contratista como "AMBAS PARTES"; elaboración y firma del Finiquito, sin que haya adeudos; y, concluirá con el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones.

**TRIGÉSIMA.-** El presente Acuerdo de Colaboración podrá modificarse, terminarse anticipadamente o cancelarse a solicitud de una de las Partes, de común acuerdo o por incumplimiento de los compromisos establecidos por "LA CESESP", por "LA PGJE", por "LA SECODUVI", por "AMBAS PARTES" o por "LAS TRES PARTES", con las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la legislación aplicable vigente.

**TRIGÉSIMA PRIMERA.-** "LAS TRES PARTES" se obligan a informarse mutuamente de manera oficial, por escrito y con la debida anticipación por cualquier cambio de Representantes y/o Enlaces Institucionales, domicilio u otro elemento que tenga que ver con el cumplimiento del presente Acuerdo de Colaboración.

Enteradas "LAS TRES PARTES" del contenido, alcances y responsabilidades que se derivan de este Acuerdo de Colaboración, el cual fue elaborado sin dolo, mala fe o vicio oculto alguno, lo firman y rubrican por triplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, el día 9 de mayo de 2019.

**FOR "LA CESESP",  
QUIEN ENCARGA LA  
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA**

LIC. ANA BELÉN RUIZ ALVARADO  
**COMISIONADA EJECUTIVA DEL SISTEMA  
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**POR "LA SECODUVI",  
QUIEN ACEPTA LA  
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA**

ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI  
**SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

**POR "LA PGJE",  
QUIEN ES EL SOLICITANTE INICIAL Y USUARIO  
O BENEFICIARIO DE LA OBRA**

MTRO. JOSÉ ANTONIO AQUIAHUATL SÁNCHEZ  
**PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO**

Esta hoja de firmas forma parte del Acuerdo de Colaboración para la Contratación, Ejecución, Supervisión y Comprobación del Ejercicio del Gasto de la "OBRA DE LA PGJE", celebrado entre "LA CESESP" y "LA SECODUVI", con la participación de "LA PGJE", el día 9 de mayo de 2019.