

**ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE  
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017  
APARTADO URBANO**

ANEXO TÉCNICO NUM. 1-AU-01/17 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I-29-01/17, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2017, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

**RESUMEN GENERAL**

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	TOTAL
<b>Componente Agua potable:</b>	6,180,000.00	2,520,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00
Agua potable	4,800,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
Rehabilitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios y proyectos	1,380,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
<b>Componente Alcantarillado</b>	6,680,454.00	2,266,818.00	2,266,818.00	0.00	0.00	11,214,090.00	0.00	11,214,090.00	0.00	11,214,090.00
Alcantarillado	6,440,454.00	2,146,818.00	2,146,818.00	0.00	0.00	10,734,090.00	0.00	10,734,090.00	0.00	10,734,090.00
Rehabilitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios y proyectos	240,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
Drenaje pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión técnica	0.00	121,317.00	0.00	0.00	0.00	121,317.00	0.00	121,317.00	0.00	121,317.00
<b>SUMA Supervisión Normativa</b>	<b>Partida presupuestal autorizada</b>	<b>121,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,317.00</b>	<b>121,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,317.00</b>
	26102	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	33104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35501	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	37104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37204	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	37501	21,317.00	0.00	0.00	0.00	21,317.00	21,317.00	0.00	0.00	21,317.00
	37504	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	39202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contraloría social	37,500.00	37,500.00	0	0	0	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
1 al millar para la ASF	12,911.00	0.00	0	0	0	12,911.00	0.00	12,911.00	0.00	12,911.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,032,182.00</b>	<b>4,945,635.00</b>	<b>3,866,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,844,635.00</b>	<b>121,317.00</b>	<b>21,723,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,844,635.00</b>

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2017.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SECRETARÍA DE BIENES PÚBLICOS  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
Y FINANZAS DEL ESTADO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTADAL DE AGUA DE TLAXCALA

EPIFANIO GÓMEZ TAPIA  
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA

FRANCISCO JAVIER DOMERO AHUATZI  
SECRETARIO

MARÍA ALEJANDRA MARIELA NANDE ISLAS  
SECRETARÍA

MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ  
CONTRALORA

ESLAÍN FLORES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL



**ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017**  
APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1-AU-01/17 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-29-01/17, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2017, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO Y COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA Hoja ( 1 ) de ( 1 )

**DESGLOSE DE ACCIONES**

COMPONENTE SUBCOMPONENTE N. ACCIÓN	NOMBRE DEL SISTEMA OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRALCACIÓN	ESTADÍSTICAS IMPACTADAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIO		LOCALIZACIÓN				ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			% DE APORTO FEDERAL AFECTADO			
			OTRA	DM			COMO SEQUIVA	VAL	A	HABITANTES INCORPORADOS	HABITANTES MEJORADOS	CLAVE (NOM) (POSICIÓN)	HABITANTES CENSO 2010	MUNICIPIO	LOCALIDAD		SUMA	FEDERAL	ESTADO
1	SUBCOMPONENTE AGUA POTABLE Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado	Equipamiento de Pozo para Agua Potable, línea de conducción, línea de media tensión, tanque, línea de alimentación, cercado y caseta	X		Sistema	1	435	3,914	29025001	60,001	San Pablo del Monte	Barrio La Santísima	4,500,000.00	2,700,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2	SUBCOMPONENTE AGUA POTABLE Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado	Equipamiento de Pozo para Agua Potable, línea de conducción, línea de media tensión, tanque, línea de alimentación, cercado y caseta	X		Sistema	1	455	4,098	29025001	60,001	San Pablo del Monte	Barrio El Cristo	3,500,000.00	2,100,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBCOMPONENTE AGUA POTABLE												8,000,000.00	4,800,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCOMPONENTE REHABILITACIONES												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL SUBCOMPONENTE REHABILITACIONES												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCOMPONENTE DEL EPC. RICA												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL SUBCOMPONENTE DEL EPC. RICA												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCOMPONENTE DEL EPC. COMERCIAL												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL SUBCOMPONENTE DEL EPC. COMERCIAL												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCOMPONENTE ESTUDIOS Y PROYECTOS												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL SUBCOMPONENTE ESTUDIOS Y PROYECTOS												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE TLAXCALA	Programa Estatal de Agua Potable, Acañalado y Saneamiento	X		Programa	1	1,281,279	0	290000000	1,281,279	Verdes	Verdes	2,300,000.00	1,380,000.00	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBCOMPONENTE ESTUDIOS Y PROYECTOS												2,300,000.00	1,380,000.00	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL ACCIONES												10,300,000.00	6,180,000.00	2,520,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	
SUPERVISIÓN TÉCNICA:												121,317.00	0.00	121,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUPERVISIÓN NORMATIVA												121,317.00	121,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRALORIA SOCIAL												75,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 AL MILLAR PARA LA ASF												6,224.00	6,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL												10,623,858.00	6,345,041.00	2,678,817.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	

Se considera la población incrementada al 2016 de acuerdo a proyección con tasas CONAPO

ESTADÍSTICAS IMPACTADAS

COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIONES INICIADAS	PROYECTOS	HECTÁREAS	HECTÁREAS	HECTÁREAS	HECTÁREAS	HECTÁREAS
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

NOTAS:  
1- EL PRESENTE FORMATO DE LLENADO POR INSTANCIA EJECUTORA  
2- EN LA COLUMNA UNIDAD DE MEDIDA, DEBERÁ ELIGIRSE LA DE MAYOR PESO DE INVERSIÓN POR CADA ACCIÓN (MAYOR, SISTEMA, MEDIORES, ETC.)  
3- LAS UNIDADES SON INDICATIVAS NO LIMITATIVAS

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2017.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
EPIFANIO GÓMEZ TAPIA  
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO  
FRANCISCO JAVIER DOMERO ARIÁZTEGUI  
SECRETARIO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
Y FINANZAS DEL ESTADO  
MARÍA ALEJANDRA MARQUELA MANDE ILIUS  
SECRETARIA

CONTROLADORA DEL EJECUTIVO, BICESTADO  
MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ  
CONTROLADORA

COMISIÓN ESTADAL DE AGUA DE TLAXCALA  
TERCER FLORES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL



**ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017**

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.-AUG17, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 1.-2017, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) O EL (LOS) ORGANISMOS OPERADORES MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2017, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA Y DEMÁS NORMATIVOS FEDERALES, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLAS.

**DESGLOSE DE ACCIONES**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

TLAXCALA

INSTANCIA EJECUTORA:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

Hoja (1) de (1)

COMPONENTE SUBPROYECTO LOCALIZACIÓN	NOMBRE DEL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS PÚBLICAS	ESTRATEGIAS IMPACTACION		UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIO		LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURAS FINANCIERAS (PESOS)			% DE APOYO FEDERAL APLICADO					
			CE	OTRA			HABITANTES INSERVIZADOS	HABITANTES CONECTADOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIVISA	FEDERAL	ESTADO		MPO	O. OPERADOR	OTROS		
1	SUBCOMPONENTE ALCANTARILLADO	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado	X		km	5.9	815	12,922	Tepetitla de Landizabal	Tepetitla de Landizabal	7,608,676.00	4,585,206.00	1,561,735.00	1,561,735.00	0.00	60.00			
																	Construcción de colectores y emisora a Planta de Tratamiento, "Tepetitla"		
2	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO	Aplicación de red para drenaje Sanitario Quilehita - Ayometitla del Estado	X		km	1.75	432	6,467	Santa Cruz Quilehita	Santa Cruz Quilehita	2,925,414.00	1,755,248.00	585,063.00	585,063.00	0.00	60.00			
TOTAL SUBCOMPONENTE ALCANTARILLADO													2,146,818.00	2,146,818.00	0.00	0.00			
SUBCOMPONENTE REMEDIACIONES													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBCOMPONENTE REMEDIACIONES													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO	Proyecto Ejecución de Colector y Emisor Inter municipal Tlaxiaco - Xiloxozitla - Tepoyasco a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Allamazac"	X		Proyecto	1	37,652	0	Santa Isabel Xiloxozitla La Magdalena Tlaxiaco Tepoyasco	Varías	480,000.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50.00			
TOTAL SUBCOMPONENTE ESTUDIOS Y PROYECTOS													240,000.00	240,000.00	0.00	0.00			
SUBCOMPONENTE DRENAJE PLUVIAL													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBCOMPONENTE DRENAJE PLUVIAL													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Se considera la población incrementada al 2016 de acuerdo a proyección con tasa CONAPO											11,214,090.00	6,860,454.00	2,266,818.00	2,266,818.00	0.00	0.00			
SUBTOTAL ACCIONES											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUPERVISIÓN TÉCNICA:											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUPERVISIÓN NORMATIVA											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CONTRALORIA SOCIAL											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1 AL MILLAR PARA LA ASF											6,687.00	6,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL											11,220,777.00	6,867,141.00	2,266,818.00	2,266,818.00	0.00	0.00			

NOTAS:  
1.- EN LA COLUMNA UNIDAD DE MEDIDA, DEBERÁ ESCRIBIRSE LA DE MAYOR PESO DE INVERSIÓN POR CADA ACCIÓN (KM DE TUBERÍA, SISTEMA, MEDIDORES, ETC)  
2.- EN LA COLUMNA UNIDAD DE MEDIDA, DEBERÁ ESCRIBIRSE LA DE MAYOR PESO DE INVERSIÓN POR CADA ACCIÓN (M DE TUBERÍA, SISTEMA, MEDIDORES, ETC)  
3.- LAS UNIDADES SON INDICATIVAS NO LIMITATIVAS

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2017.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO  
FRANCISCO JAVIER ROMERO SUAREZ  
SECRETARÍA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO  
MARIA ALBA DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ  
SECRETARÍA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
MARIA MARCELA ESPINOSA SÁNCHEZ  
CONTRALORIA

COMISIÓN ESTADAL DE AGUA DE TLAXCALA  
COMISIÓN ESTADAL DE AGUA DE TLAXCALA  
FRANCISCO FLORES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

ANEXO TÉCNICO NUM. 1-AU-01 /17, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-29-01/17, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

Propuesta de Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2017  
(FECHAS PROBABLES)

SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS					ASIGNACIÓN (PESOS)		TOTAL	
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES*	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUUESTAS*	APERTURA DE PROPUUESTAS	FALLO		FIRMA CTD.

Agua potable	1	Equipo de Pozo para Agua Potable, línea de conducción, línea de media tensión, tanque, línea de alimentación, cercado y caseta	23/05/2017	23/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	2,700,000.00	1,800,000.00	4,500,000.00
--------------	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

	2	Equipo de Pozo para Agua Potable, línea de conducción, línea de media tensión, tanque, línea de alimentación, cercado y caseta	23/05/2017	23/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	2,100,000.00	1,400,000.00	3,500,000.00
--	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

Rehabilitaciones agua potable													Subtotal 1	4,800,000.00	3,200,000.00	8,000,000.00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------------	--------------	--------------

Mejoramiento eficiencia física													Subtotal 2	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------	------	------

Mejoramiento de eficiencia comercial													Subtotal 3	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------	------	------

Estudios y proyectos	3	Programa Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	23/05/2017	23/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	1,380,000.00	920,000.00	2,300,000.00
----------------------	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

													Subtotal 5	1,380,000.00	920,000.00	2,300,000.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------------	------------	--------------

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
Y FINANZAS DEL ESTADO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTADAL DE AGUA DE TLAXCALA

EPIFANIO GÓMEZ TAPIA  
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA

FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACZI  
SECRETARIO

MARIA ALEJANDRA GARCÍA MANDE ISLAS  
SECRETARIA

MARIA MARICELA ESCOBAR SANCHEZ  
CONTRALORA

EPICAIN FLORES HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL



ANEXO TÉCNICO NUM. LAU/01/17, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN L-29-01/17, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

Propuesta de Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2017  
(FECHAS PROBABLES)

SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS				FIRMA CTD.	FALLO	PAGO ANTICIPO	INICIO TERMINO*	ASIGNACIÓN (PESOS)		
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES*	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES					RECEPCIÓN DE PROPUUESTAS	APERTURA DE PROPUUESTAS	FEDERAL
Alcantarillado	4	Construcción de colectores y emisores a Planta de Tratamiento "Tapalapa"	23/05/2017	23/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	4,685,206.00	3,123,470.00	7,808,676.00
			01/06/2017	01/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	31/12/2017	31/12/2017					
Rehabilitaciones alcantarillado	5	Ampliación de red para drenaje Sanitario Quiliente - Ayometitla	23/05/2017	23/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	1,755,248.00	1,170,166.00	2,925,414.00
			01/06/2017	01/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	31/12/2017	31/12/2017					
Subtotal 6									6,440,454.00			4,293,636.00	10,734,090.00
Subtotal 7									0.00			0.00	0.00
Estudios y Proyectos	6	Proyecto Ejecutivo de Colector y Emisor Intermunicipal Tehuacan-Xixocotlan-Teolocholco-Tepeyanca a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Zilamasac"	23/05/2017	23/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	240,000.00	240,000.00	480,000.00
			01/06/2017	01/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	31/12/2017	31/12/2017					
Subtotal 8									240,000.00			240,000.00	480,000.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
Y FINANZAS DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

EPIFANIO GÓMEZ TAPIA  
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA

FRANCISCO AVELAR ROMERO AHOACTI  
SECRETARIO

MARIA ALEJANDRA MARCELA NANDE ISLAS  
SECRETARIA

MARIA MARCELA ESCOBAR SANCHEZ  
CONTRALORA

EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL





**APARTADO URBANO**

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AU-01 /17, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-29-01/17, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

**CONTRALORÍA SOCIAL**

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
		INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
San Pablo del Monte	Barrio La Santísima	01/07/2017	31/12/2017	37,500.00	37,500.00	75,000.00
San Pablo del Monte	Barrio El Cristo					
Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla San Mateo Ayecac Guadalupe Victoria					
Santa Cruz Quilehtla	Santa Cruz Quilehtla  Ayometitla					
<b>TOTAL</b>				<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>75,000.00</b>

Nota: El presente formato solo aplica para las acciones de obra (tampoco considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2017.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

\_\_\_\_\_  
EPIFANIO GÓMEZ TAPIA  
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI  
SECRETARIO  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

\_\_\_\_\_  
MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ  
CONTRALORA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
Y FINANZAS DEL ESTADO

\_\_\_\_\_  
MARÍA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
SECRETARIA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

\_\_\_\_\_  
EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL