

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017
APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NÚM. 1-AR-01/17, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚM. 1-29-01/17, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARCIALMENTE FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NÚM. 3133/OC-ME, CELEBRADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EL 07 DE MARZO DE 2014, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, CARGO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2017, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMIETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

COMPONENTE/TIPO DE ACCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL			EJECUTOR		
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	COMISIÓN	ESTADO	MUNICIPIO	TOTAL	
Infraestructura:	2,294,079.00	664,693.00	664,693.00	0.00	0.00	0.00	3,623,465.00	0.00	3,623,465.00	
Agua potable	2,294,079.00	664,693.00	664,693.00	0.00	0.00	0.00	3,623,465.00	0.00	3,623,465.00	
Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Estudios y proyectos agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Estudios y proyectos alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Atención social y participación comunitaria	43,481.00	26,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,469.00	0.00	72,469.00	
Contrato	43,481.00	26,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,469.00	0.00	72,469.00	
Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
Supervisión técnica	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administración	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
Monitoreo de obras de años anteriores	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
SUMA Supervisión Normativa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
Partida presupuestal autorizada	26102	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	33104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	35501	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	37104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	37201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	37204	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	37501	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	37504	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	39202	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1 al millar para la ASF	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00	
TOTAL	2,510,070.00	823,681.00	664,693.00	0.00	0.00	4,098,444.00	100,000.00	3,998,444.00	4,098,444.00	

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EPIFANIO GÓMEZ TAPIA
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

FRANCISCO JAVIER BOMERO AHUACZI
SECRETARIO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS DEL ESTADO

MARÍA ALEJANDRA MARICELA NANDE ISLAS
SECRETARIA

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ
CONTRALORA

ANEXO TÉCNICO NÚM. 1-AR-01-17, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚM. 1-29-0117, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) PARCIALMENTE FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO ASÍ COMO DEL CONTRATO DE PRESTAMIO NO. 31330C-ME, CELEBRADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EL 07 DE MARZO DE 2014, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAP-IV).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2017, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

Hoja (1) de (1)

COMPONENTE, NÚM. ACCIÓN	OPERAÇÃO	HOMBRES Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA	METAS	BENEFICIARIOS	CLAVE INDI (P. POSICIONES)	LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NÚMERO DE HABITANTES	NÚMERO DE HABITANTES INCORPORADOS*	NÚMERO DE HABITANTES MEJORADOS*	NÚMERO DE HABITANTES INCORPORADOS*	Población		ESTRUCTURA FINANCIERA (PRESUPUESTO)	% DE APORTE APLICADO												
													TOTAL	MUJERES			FEDERAL	ESTADO	MPO.	OTROS								
INFRAESTRUCTURA	AGUA POTABLE	Sistema de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado	1	30	721	Municipio de Miguel Liza y Ornela	Miguel Liza y Ornela	597	765	765	382	0	X	2,423,465.00	484,693.00	0.00	60.00											
																		1	265	138	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL AGUA POTABLE			1	30	721			597	765	765	382	0	X	2,423,465.00	484,693.00	0.00	60.00											
TOTAL ALCANTARILLADO																												
TOTAL SANEAMIENTO																												
SUBTOTAL													1030	1030	520	0	3,623,465.00	2,294,079.00	0.00	664,693.00	664,693.00	0.00	0.00	0.00				
SUPERVISIÓN TÉCNICA:													80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUPERVISIÓN NORMATIVA:													100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL													1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL													3,823,465.00	3,823,465.00	2,446,689.00	714,693.00	664,693.00	664,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Se comiencera la población incrementada al 2018 de acuerdo a proyección con base CONAPO

NOTAS:
1- EL PRESENTE FORMATO DE LLENADO POR INSTANCIA EJECUTORA.
2- LA COLUMNA DE METAS INDICATIVAS POR FASE DE INVERSIÓN POR CADA ACCIÓN (M DE TIERRAS, METEN, YANQUE, POCOS, ETC.).
3- LA COLUMNA DE METAS INDICATIVAS POR ACCIÓN.
4- EN LA COLUMNA DE Población SE ASESORAN LA Población PASADORA POR EL COMAPO

ESTRUCTURA FINANCIERA

COMPROMISO DE OBRAS
PROGRAMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO
MIGUEL LIZA Y ORNELA

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

EFRAÍN GÓMEZ TAPIA
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ANUACHTI
SECRETARIO

MARÍA ALEJANDRA VALENTINA HANDEILAS
SECRETARIA

MARÍA MARCELA ESCOBAR SÁNCHEZ
CONTADOR

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017
APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NÚM. I-AR-01/17, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚM. I-29-01/17, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARCIALMENTE FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NÚM. 3133/OC-ME, CELEBRADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EL 07 DE MARZO DE 2014, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2017, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA INSTANCIA EJECUTORA: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado

CLAVE (Nueve Dignitos)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONAS A BENEFICIAR	DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO	AÑO A EJECUTAR EL SISTEMA	FECHA		COSTO DEL ESTUDIO (PESOS)			% FED. APLICADO	
						INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	TOTAL		
	NO SE PROGRAMARON ESTUDIOS Y/O PROYECTOS DE AGUA POTABLE											
	SUBTOTAL AGUA POTABLE											
								0.00	0.00	0.00		0.00
	ALCANTARILLADO											
	NO SE PROGRAMARON ESTUDIOS Y/O PROYECTOS DE ALCANTARILLADO											
	SUBTOTAL ALCANTARILLADO											
			0					0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL								0.00	0.00	0.00		0.00

Nota: Los estudios y proyectos programados tienen que cubrir los términos de referencia difundidos por la CONAGUA

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EPIFANIO GÓMEZ TAPIA
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS DEL ESTADO

MARÍA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
SECRETARÍA

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ
CONTRALORA

FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACZI
SECRETARIO

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017
APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NÚM. 1.-AR-01 /17, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚM. 1.-29-01/17, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARCIALMENTE FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NÚM. 3133/OC-ME, CELEBRADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EL 07 DE MARZO DE 2014, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2017, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES		INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN		(Pesos)
	FASE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN SOCIAL	FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN		INICIO	TERMINÓ			
CONTRATO	COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIO	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
X	Miguel Lira y Ortega	X		01/07/2017	31/12/2017	29,081.00	19,388.00	48,469.00
X	N.C.P. San José Teacalco	X		01/07/2017	31/12/2017	14,400.00	9,600.00	24,000.00
					SUBTOTAL	43,481.00	28,988.00	72,469.00
					SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
					TOTAL	43,481.00	28,988.00	72,469.00

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

FOR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EPIFANIO GÓMEZ TAPIA
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA

FOR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS DEL ESTADO

MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
SECRETARIA

CONTRALORIA EJECUTIVA DEL ESTADO

MARIA MARCELA ESCOBAR SÁNCHEZ
CONTRALORA

ANEXO TÉCNICO NÚM. I-AR-01/17, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚM. I-29-01/17, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARCIALMENTE FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NÚM. 3133/OC-ME, CELEBRADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EL 07 DE MARZO DE 2014, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV).

Propuesta de Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2017
(FECHAS PROBABLES)

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)		
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES*	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUES-AS*	RECEPCIÓN DE PROPUES-AS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
Agua Potable	1	Equipamiento de Pozo para Agua Potable, tanque, líneas de conducción, línea de media tensión, caseta y cercado.	23/05/2017	23/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	1,454,079.00	969,386.00	2,423,465.00
			01/06/2017				08/06/2017				31/12/2017				
	2	Sistema de Potabilización para pozo de agua potable	23/05/2017	23/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	840,000.00	360,000.00	1,200,000.00
			01/06/2017				08/06/2017				31/12/2017				
Alcantarillado												2,294,079.00	1,329,386.00	3,623,465.00	
Saneamiento												0.00	0.00	0.00	
Estudios y Proyectos de agua potable												0.00	0.00	0.00	
Estudios y Proyectos de alcantarillado y Saneamiento												0.00	0.00	0.00	
Desarrollo Institucional y fortalecimiento a electores			23/05/2017	23/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	60,000.00	40,000.00	100,000.00
			01/06/2017				08/06/2017				31/12/2017				
Atención social y participación comunitaria			23/05/2017	23/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	15/06/2017	19/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	43,481.00	28,988.00	72,469.00
			01/06/2017				08/06/2017				31/12/2017				
Supervisión Técnica												43,481.00	28,988.00	72,469.00	
Monitoreo de obras de años anteriores												50,000.00	50,000.00	100,000.00	
												50,000.00	50,000.00	100,000.00	

ANEXO TÉCNICO NÚM. I-AR-01/17, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚM. I-29-01/17, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARCIALMENTE FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3133/OC-ME, CELEBRADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EL 07 DE MARZO DE 2014, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPPYS IV).

Propuesta de Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2017
(FECHAS PROBABLES)

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	VENTA DE BASES*	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE DE PROPUESTAS AS*	FECHAS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS AS*	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTIPO	INICIO TÉRMINO*	ASIGNACIÓN (PESOS)		
													FEDERAL	ESTADO	TOTAL
Supervisión normativa												01/07/2017 31/12/2017	60,000.00	40,000.00	100,000.00
Subtotal 9													60,000.00	40,000.00	100,000.00
1 al millar para la ASF												01/07/2017 31/12/2017	100,000.00	0.00	100,000.00
Subtotal 10													100,000.00	0.00	100,000.00
												01/07/2017 31/12/2017	2,510.00	0.00	2,510.00
Subtotal 11													2,510.00	0.00	2,510.00
TOTAL													2,610,070.00	1,488,374.00	4,098,444.00

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EPIFANIO GÓMEZ TAPIA
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

FRANCISCO JAVIER BOMBERO AHUACZI
SECRETARIO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS DEL ESTADO

MARÍA ALEJANDRA MARQUELA NANDE ISLAS
SECRETARIA

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ
CONTRALORA

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del Apartado.

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017
APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NÚM. 1-AR-01/17, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚM. 1-28-01/17, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARCIALMENTE FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º 3133/OC-ME, CELEBRADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EL 07 DE MARZO DE 2014, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2017, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

CONCEPTO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN			% FED. APLICADO
					INICIO	TERMINO	FEDERAL	(PESOS) ESTADO	TOTAL	
CURSO DE CAPACITACIÓN	CURSO DE CAPACITACIÓN EN ASPECTOS DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CONTRATO	CURSO	1	01/07/2017	31/12/2017	60,000.00	40,000.00	100,000.00	60.00%
TOTAL							60,000.00	40,000.00	100,000.00	

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EPIFANIO GÓMEZ TAPIA
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI
SECRETARIO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS DEL ESTADO

MARÍA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
SECRETARIA

CONTRALORIA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ
CONTRALORA

APARTADO RURAL

ANEXO TECNICO NUM. 1-AR-01 /17, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION NUM. 1-29-01/17, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARCIALMENTE FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3133/OC-ME, CELEBRADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EL 07 DE MARZO DE 2014, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2017, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

COMPONENTE / INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores		
Estados, Municipios u Organismos Operadores Municipales apoyados mediante acciones de fortalecimiento y desarrollo institucional.	Número de Municipios beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional / Total de Municipios participantes en el Programa.	0/2
	Número de Estados beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional/ Total de Estados participantes en el Apartado Rural.	1/1
Atención social y participación comunitaria		
Población Total involucrada en el diagnóstico participativo.	Población adulta involucrada / Total de población adulta de las localidades a beneficiar.	450/563
Organizaciones comunitarias-constituidas.	Organizaciones comunitarias constituidas / Total de organizaciones a constituir .	2/2
	Mujeres que integran las organizaciones comunitarias / Total de integrantes de las organizaciones a constituir.	4/8
Capacitación de las localidades en aspectos de educación sanitaria.	Localidades capacitadas / Total de localidades a-beneficiar .	2/2
	Población capacitada en educación sanitaria / Total de la población comunitaria rural a beneficiar.	721/1030
Organizaciones comunitarias capacitadas para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas.	Organizaciones comunitarias capacitadas / Total de organizaciones comunitarias a capacitar	2/2
Obras realizadas	Número de obras nuevas construidas / número de obras nuevas programadas Número de	2/2
	Número de obras ampliadas / número de obras ampliadas programadas	0/0

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EPIFANIO GÓMEZ TAPIA
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI
SECRETARIO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS DEL ESTADO

MARÍA ALEJANDRA MARIELA NANDE ISLAS
SECRETARIA

CONTRALORA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

MARÍA MARIELA ESCOBAR SÁNCHEZ
CONTRALORA

PLAN ANUAL DE MONITOREO DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2017

ESTADO DE: TLAXCALA

13/10/2017

MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE SISTEMA	AÑO DE EJECUCIÓN	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	INVERSIÓN ESTIMADA PARA MANTENIMIENTO (\$)
ATLTZAYANCA	COL DELICIAS	APBR	2012	LOCALIDAD	
APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	TECOLOTLA	APBN	2012	LOCALIDAD	
HUEYOTLIPAN	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	APBR	2012	LOCALIDAD	
TOTOLAC	LA CANDELARIA TEOTLALPAN	APBN	2012	LOCALIDAD	
TOTOLAC	SANTIAGO TEPETICPAC	APBN	2012	LOCALIDAD	
TOTOLAC	SAN FRANCISCO OCOTELULCO	APBN	2012	LOCALIDAD	
TOTOLAC	LOS REYES QUIAHUIXTLAN	APBN	2012	LOCALIDAD	
IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN JUAN NEPOUALCO	APBR	2012	LOCALIDAD	
IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPIRITU SANTO	APBN	2012	LOCALIDAD	
CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SAN FELIPE CUAUHTENCO	APBN	2012	LOCALIDAD	
PANOTLA	JESUS ACATITLA	APBN	2012	LOCALIDAD	
PANOTLA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	APBN	2012	LOCALIDAD	
PANOTLA	SANTA CRUZ TECHACHALCO	APBN	2012	LOCALIDAD	
PANOTLA	SANTA CATALINA APATLHCO	APBN	2012	LOCALIDAD	
ATLTZAYANCA	LOMA DE JUNGUITO	APBN	2013	LOCALIDAD	
XALTOCAN	TOPILCO DE JUAREZ	APBN	2013	LOCALIDAD	
CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	APBN	2013	LOCALIDAD	
TLAXCO	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	APBN	2013	LOCALIDAD	
CALPULALPAN	LA SOLEDAD	APBN	2013	LOCALIDAD	
TLAXCO	SANTA MARIA ZOTOLUCA	APBN	2013	LOCALIDAD	
CUAPIAXTLA	IGNACIO ALLENDE	APBN	2014	LOCALIDAD	
ATLTZAYANCA	RANCHERIA POCITOS	APBN	2014	LOCALIDAD	
HUEYOTLIPAN	SANTA MARIA IXCOTLA	APBN	2014	LOCALIDAD	437,792.00
HUEYOTLIPAN	SAN DIEGO RECOBA	APBN	2014	LOCALIDAD	
TLAXCO	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	APBN	2014	LOCALIDAD	
XALTOCAN	TOPILCO DE JUAREZ	APBN	2014	LOCALIDAD	
TEPEYANCO	SANTIAGO TLACOCHCALCO	APBN	2014	LOCALIDAD	
ATLANGATEPEC	ATLANGATEPEC	APBN	2014	LOCALIDAD	
LAZARO CARDENAS	SAN JOSE LA LAGUNA	APBN	2014	LOCALIDAD	
EL CARMEN TEQUEXQUITLA	LA SOLEDAD	APBN	2014	LOCALIDAD	
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	COL. FRANCISCO JAVIER MINA	APBN	2014	LOCALIDAD	
HUAMANTLA	N.C.P. SAN JOSE TEACALCO	APBN	2015	LOCALIDAD	
CUAPIAXTLA	COL. JOSE MARIA MORELOS	APBNP	2015	LOCALIDAD	
TEPEYANCO	COL. GUERRERO	APBNP	2015	LOCALIDAD	
TEPEYANCO	SANTIAGO TLACOCHCALCO	APBN	2015	LOCALIDAD	
CALPULALPAN	SAN MARCOS GUAQUILPAN	APBNP	2015	LOCALIDAD	
HUAMANTLA	N.C.P. SAN JOSE TEACALCO	APBN	2016	LOCALIDAD	
CUAPIAXTLA	JOSE MA. MORELOS	APBN	2016	LOCALIDAD	
TEPEYANCO	COL. GUERRERO	APBN	2016	LOCALIDAD	
CALPULALPAN	SAN MARCOS GUAQUILPAN	APBN	2016	LOCALIDAD	
TOTOLAC	LOS REYES QUIAHUIXTLAN	APBNP	2016	LOCALIDAD	
NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	MIGUEL LIRA Y ORTEGA	APBNP	2016	LOCALIDAD	
TOTOLAC	BARRIO DE LAS NIEVES, LOS REYES QUIAHUIXTLAN	APBN	2016	LOCALIDAD	
TOTAL					437,792.00

TIPO DE SISTEMA:

APBN AGUA POTABLE BOMBEO NUEVO
APBA AGUA POTABLE BOMBEO AMPLIACION
APBR AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACION
APBN AGUA POTABLE GRAVEDAD NUEVO
APBA AGUA POTABLE GRAVEDAD AMPLIACION
APBR AGUA POTABLE GRAVEDAD REHABILITACION
APCP AGUA POTABLE CAPTACION FLUVIAL
APBNP AGUA POTABLE POZO O PRIMERAS ETAPAS

ALBN ALCANTARILLADO BOMBEO NUEVO
ALBA ALCANTARILLADO BOMBEO AMPLIACION
ALBR ALCANTARILLADO BOMBEO REHABILITACION
ALBN ALCANTARILLADO GRAVEDAD NUEVO
ALBA ALCANTARILLADO GRAVEDAD AMPLIACION
ALBR ALCANTARILLADO GRAVEDAD REHABILITACION
MEPS MANEJO DE EFLUENTES POSA SEPTICA

COMISION NACIONAL DEL AGUA

EPIFANIO GÓMEZ TAPIA
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI
SECRETARIO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2017
APARTADO RURAL (APARURAL)

EJERCICIO 2017


INDICADORES BID, DE RESULTADOS PARA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
(Acordes a los establecidos con el BID)

ANEXO 2

ESTADO: 29 TLAXCALA

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de octubre de 2017

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ACCESO A SERVICIO DE AGUA POTABLE		
Cobertura rural de agua potable (localidades menos de 2,500 habitantes)	Porcentaje	93.13
Población con acceso nuevo a agua potable en localidades de menos de 2,500 habitantes	Número de habitantes	1,030
Población con acceso nuevo a agua potable en localidades de entre 2,501 y 15,000 habitantes	Número de habitantes	0
ACCESO A SANEAMIENTO		
Cobertura rural de alcantarillado (localidades menos de 2,500 habitantes)	Porcentaje	87.72
Población con acceso nuevo a alcantarillado en localidades de menos de 2,500 habitantes	Número de habitantes	0
Población con acceso nuevo a alcantarillado en localidades de entre 2,501 y 15,000 habitantes	Número de habitantes	0
Población con acceso a soluciones individuales de saneamiento	Número de habitantes	0
SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS RURALES		
Mujeres que integran las figuras organizativas	Porcentaje	50.00
Figuras organizativas con ingresos superiores a costos de AOM (autogestión comunitaria de los sistemas)	Porcentaje	0
Operadores con ingresos operativos superiores a costos de AOM (gestión municipal de los sistemas)	Porcentaje	0
Sistemas gestionados por figuras organizativas funcionando según especificaciones de diseño (autogestión comunitaria de los sistemas)	Porcentaje	0
Sistemas gestionados por operadores funcionando según especificaciones de diseño (gestión municipal de los sistemas)	Porcentaje	0



X ↗ U

**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DIRECCION LOCAL TLAXCALA**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2017
APARTADO RURAL (APARURAL)**

EJERCICIO 2017

**INDICADORES BID, DE PRODUCTOS PARA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
(Acordes a los establecidos con el BID)**

ANEXO 2

ESTADO: 29 TLAXCALA

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de octubre de 2017

INFRAESTRUCTURA		
Sistemas de agua potable construidos	Número de sistemas	2
Sistemas de alcantarillado sanitario construidos	Número de sistemas	0
Sanitarios rurales construidos	Número de sistemas	0
Proyectos pilotos de re-uso agrícola de agua residual tratada construidos	Número de sistemas	0
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		
. Figuras organizativas creadas	Número de sistemas	2
Figuras organizativas para la administración y/u O&M capacitadas	Número de sistemas	2
Comunidades capacitadas en educación ambiental	Número de sistemas	2
Proyecto piloto para la obtención de personalidad jurídica en las figuras organizativas creadas en fases anteriores del programa.	Número de sistemas	0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		
Estado con planes de fortalecimiento institucional implementados	Número de Estados	1
Proyecto piloto de sistemas geo-referenciados implementado		0