

SC/DGSMPC/ICEC/1047/23

ANEXO 02 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, EN LO SUCESIVO EL "CONVENIO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, EN LO SUCESIVO "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. ARTURO BALANDRANO CAMPOS, DIRECTOR GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL, Y EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LIC. OMAR MONROY RODRÍGUEZ; Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, EN ADELANTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA, SECRETARIO DE FINANZAS, ASIMISMO COMPARECE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA, Y LA SECRETARÍA DE CULTURA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL LIC. ANTONIO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ; A QUIENES DE MANERA CONJUNTA EN LO SUBSECUENTE SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES"; AL TENOR DEL SIGUIENTE:

ENTIDAD	INMUEBLE	MUNICIPIO	PLAZO	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	IMPORTE IVA INCLUIDO
TLAXCALA	Capilla de Los Dolores	Tlaxco	4 Meses	1) Liberación de aplanado que perdieron su adherencia. 2) Consolidación Estructural de elementos arquitectónicos 3) Integración de aplanado a la cal. 4) Aplicación de pintura a la cal. 5) Integración de elementos arquitectónicos del inmueble. 6) Integración de enladrillado en cubierta a base de tabique rojo recocado media tabla. 7) Limpieza fina para entrega de obra por medios manuales	\$600,000.00
TLAXCALA	Portal Hidalgo	Tlaxco	6 Meses	1) Trabajos Preliminares 2) Liberación de aplanados que perdieron su adherencia. 3) Consolidación Estructural de elementos arquitectónicos 4) Integración de aplanado a la cal. 5) Aplicación de pintura a la cal. 6) Integración de elementos arquitectónicos del inmueble. 7) Integración de enladrillado en cubierta a base de tabique rojo recocado media tabla.	\$1,000,000.00

SC/DGSMPC/ICEC/1047/23

				<p>8) Integración de Impermeabilizante Hidrofugante</p> <p>9) Limpieza fina para entrega de obra por medios manuales</p>	
TLAXCALA	<p>Centro Cultural Santa Ana (2da. etapa)</p>	<p>Chiautempan</p>	<p>6 Meses</p>	<p>1) Trabajos Preliminares</p> <p>2) Liberación de aplanados que perdieron su adherencia.</p> <p>3) Consolidación Estructural de elementos arquitectónicos</p> <p>4) Integración de aplanado a la cal.</p> <p>5) Aplicación de pintura a la cal.</p> <p>6) Integración de elementos arquitectónicos del inmueble.</p> <p>7) Integración de enladrillado en cubierta a base de tabique rojo recocido media tabla.</p> <p>8) Integración de Impermeabilizante Hidrofugante</p> <p>9) Limpieza fina para entrega de obra por medios manuales</p>	<p>\$1,000,000.00</p>
TLAXCALA	<p>Nuestra Señora del Carmen (2da. etapa)</p>	<p>El Carmen Tequexquitla</p>	<p>3 Meses</p>	<p>1) Liberación de aplanado que perdieron su adherencia.</p> <p>2) Consolidación Estructural de elementos arquitectónicos</p> <p>3) Integración de aplanado a la cal.</p> <p>4) Aplicación de pintura a la cal.</p> <p>5) Integración de elementos arquitectónicos del inmueble.</p> <p>6) Integración de enladrillado en cubierta a base de tabique rojo recocido media tabla.</p> <p>7) Limpieza fina para entrega de obra por medios manuales</p>	<p>\$424,252.15</p>

SC/DGSMPC/ICEC/1047/23

TLAXCALA	Parroquia de San Luis Obispo	Huamantla	3 Meses	<ol style="list-style-type: none"> 1) Trabajos Preliminares 2) Liberación de aplanado en muros. 3) Consolidación Estructural de elementos arquitectónicos 4) Integración de aplanado a la cal. 5) Aplicación de pintura a la cal. 6) Integración de enladrillado en cubierta a base de tabique rojo recocado media tabla. 7) Limpieza fina para entrega de obra por medios manuales 	\$350,000.00
TLAXCALA	Templo San Juan Bautista Ixtenco	Ixtenco	4 Meses	<ol style="list-style-type: none"> 1) Liberación de aplanado que perdieron su adherencia. 2) Consolidación Estructural de elementos arquitectónicos 3) Integración de aplanado a la cal. 4) Aplicación de pintura a la cal. 5) Integración de elementos arquitectónicos del inmueble. 6) Integración de enladrillado en cubierta a base de tabique rojo recocado media tabla. 7) Limpieza fina para entrega de obra por medios manuales 	\$650,000.00
TLAXCALA	Capilla de Santiago Tepeticpac (2da. etapa)	Tepeticpac	4 Meses	<ol style="list-style-type: none"> 1) Liberación de aplanado que perdieron su adherencia. 2) Consolidación Estructural de elementos arquitectónicos 3) Integración de aplanado a la cal. 4) Aplicación de pintura a la cal. 5) Integración de elementos arquitectónicos del inmueble. 6) Integración de enladrillado en cubierta a base de tabique rojo recocado media tabla. 7) Limpieza fina para entrega de obra por medios manuales 	\$500,000.00

SC/DGSMPC/ICEC/1047/23


TLAXCALA	Palacio Cultural Tlaxcala	Tlaxcala De Xicohténcatl	6 Meses	<ol style="list-style-type: none"> 1) Trabajos Preliminares 2) Liberación de aplanados que perdieron su adherencia. 3) Consolidación Estructural de elementos arquitectónicos 4) Integración de aplanado a la cal. 5) Aplicación de pintura a la cal. 6) Integración de elementos arquitectónicos del inmueble. 7) Integración de enladrillado en cubierta a base de tabique rojo recocado media tabla. 8).Integración de Impermeabilizante Hidrofugante 9).Limpieza fina para entrega de obra por medios manuales 	\$7,234,846.80
TLAXCALA	Templo San Martín Caballero (2da. etapa)	Xaltocan	3 Meses	<ol style="list-style-type: none"> 1) Trabajos Preeliminarios 2) Liberación de aplanado en muros. 3) Consolidación Estructural de elementos arquitectónicos 4) Integración de aplanado a la cal. 5) Aplicación de pintura a la cal. 6) Integración de enladrillado en cubierta a base de tabique rojo recocado media tabla. 7) Limpieza fina para entrega de obra por medios manuales 	\$337,600.00
					\$12,096,698.95

Leído que fue, el presente Anexo 02 del Convenio Específico de Colaboración para el otorgamiento de recursos presupuestarios con el carácter de subsidios provenientes del

SC/DGSMPC/ICEC/1047/23

Programa Nacional de Reconstrucción, y enteradas **"LAS PARTES"** de su contenido, valor y alcances legales, lo firman en 06 ejemplares originales, en la Ciudad de México, el día 05 del mes de junio del año 2023.

POR "LA SECRETARÍA"



ARQ. ARTURO BALANDRANO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL DE SITIOS Y
MONUMENTOS DEL PATRIMONIO
CULTURAL

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"




C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA SECRETARIO
DE FINANZAS



LIC. OMAR MONROY RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



LIC. ANTONIO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO DE CULTURA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ANEXO 01 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA; Y POR LA OTRA, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO TLAXCALA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EL 05 DE JUNIO DE 2023, EL CUAL CONSTA DE 14 FOJAS ÚTILES, INCLUYENDO LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS.