

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018
APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

ANEXO TÉCNICO NÚM. 1-APTAR-01/18, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1.-29-01/18, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2018, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DE MÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: 29 TLAXCALA
RESUMEN GENERAL

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (pesos)					TOTAL	EJECUTOR (pesos)		
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR
Monto de acciones convenidas y registradas en el Anexo Técnico, de fecha 26 de Enero de 2018, que permanecen sin cambio, y que forma parte integrante del presente instrumento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO	17,500,000.00	31,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00
Obra nueva	17,500,000.00	31,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión técnica	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	525,000.00
Supervisión Normativa ¹	525,000.00					525,000.00			525,000.00
Trabajo Social / Contraloría social	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00
1 al Millar ASF	17,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,563.00	17,563.00	0.00	17,563.00
TOTAL	18,087,563.00	32,070,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	55,157,563.00	54,632,563.00	0.00	54,632,563.00

Nota: Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asestarán a pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 07 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2018.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS DEL ESTADO

COMISIÓN DEL EJECUTIVO
EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ARQ. FRANCISCO JAVIER DOMÍNGO AHUACZTI
SECRETARIO

ING. MARÍA ALEJANDRA MARIÉJOLA NANDE ISLAS
SECRETARIA

C.P. MARÍA MARICELIA ESCOBAR SÁNCHEZ
CONTRALORA

ERIBRANNO GÓMEZ TAPIA
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUA) 2018
APARATADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

ANEXO TÉCNICO NÚM. 1, APARATADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1, 29-0118, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUA).
LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERACIONES (S) MANEJADO(S) CONJUNTO Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARTICIPARÉ A PARTIR DE 2018, EN EL MANEJO DE OPERACIÓN Y PROSEGUIMIENTO DEL PROGRAMA Y DEMÁS NOMINATIVOS APLICABLES COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLÓSE DE ACCIONES

NÚM. DE ACCIÓN	NOMBRE DE ACCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE VALORACIÓN DE EJECUCIÓN	ESTRATEGIA	NOMBRE DE PROGRAMA	CANTIDAD	FEDERAL	ESTADO	ESTRATEGIAS/PROYECTOS/ACCIONES	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL	MUNICIPIO	PROYECTOS/ACCIONES

NÚM. DE ACCIÓN	NOMBRE DE ACCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE VALORACIÓN DE EJECUCIÓN	ESTRATEGIA	NOMBRE DE PROGRAMA	CANTIDAD	FEDERAL	ESTADO	ESTRATEGIAS/PROYECTOS/ACCIONES	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL	MUNICIPIO	PROYECTOS/ACCIONES
1	SECCION TABLA DE OBRAS PUBLICAS, DISERIOLO VIVIENDA DEL ESTADO	1,421	10/04/2018	CG	L.P5. INCORPORADOS	44	17,500,000.00	31,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	32.4%	54,000,000.00
							17,500,000.00	31,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00		54,000,000.00

NÚM. DE ACCIÓN	NOMBRE DE ACCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE VALORACIÓN DE EJECUCIÓN	ESTRATEGIA	NOMBRE DE PROGRAMA	CANTIDAD	FEDERAL	ESTADO	ESTRATEGIAS/PROYECTOS/ACCIONES	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL	MUNICIPIO	PROYECTOS/ACCIONES
1	SECCION TABLA DE OBRAS PUBLICAS, DISERIOLO VIVIENDA DEL ESTADO	1,421	10/04/2018	CG	L.P5. INCORPORADOS	44	17,500,000.00	31,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	32.4%	54,000,000.00
							17,500,000.00	31,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00		54,000,000.00

- NOTAS:
1. Solo se debió registrar las acciones de obra, considerando el presupuesto.
 2. Cuando se registre una acción, se deberá indicar la fecha de inicio y fin.
 3. Cuando se registre una acción, se deberá indicar la fecha de inicio y fin.
 4. Cuando se registre una acción, se deberá indicar la fecha de inicio y fin.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 07 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2018.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO
SECRETARÍA

SECRETARÍA DE ASANCO
Y FINANZAS DEL ESTADO
SECRETARÍA

COMISIONADO DE GOBIERNO
PA
COMISIONADO INTERMUNICIPAL
SECRETARÍA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SECRETARÍA

FOR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SECRETARÍA

ANEXO TÉCNICO NÚM. I-APTAR-01/18, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I-29-01/18, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2018, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Propuesta de Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2018
(Fechas Probables)

ENTIDAD FEDERATIVA: 29 Tlaxcala

COMPONENTE SUBCOMPONENTE	Nº	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ABONACIONES (MILLAS)					TOTAL
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES*	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROYECTOS*	APERTURA DE PROYECTOS*	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTERIOR	INICIO TERMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	
SANEAMIENTO																		
Obra Nueva																		
	1	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTERMUNICIPAL "NATIVITAS"	15/05/2018	15/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	08/09/2018	11/08/2018	14/06/2018	15/06/2018	17,500,000.00	31,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00
			15/05/2018			29/05/2018					31/12/2018							
			Subtotal 1										17,500,000.00	31,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00
Obra Mejorada																		
			Subtotal 2										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada																		
			Subtotal 3										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Eficiencia																		
			Subtotal 4										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión técnica																		
			Subtotal 5										0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
			Subtotal 6										0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
			Trabajo Social / Contraloría Social										45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Supervisión Normativa										625,000.00					625,000.00
			1 al Millar ASF										17,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
			TOTAL										18,087,563.00	32,070,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	55,140,000.00

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 07 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2018.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACZI
SECRETARIO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS DEL ESTADO

ING. MARÍA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
SECRETARIA

CONTRALOR DEL EJECUTIVO
EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ
CONTRALOR

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EPIFANIO GOMEZ TAPIA
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA

* Definir en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo de fin de obra.
Los horarios corresponden a cada Estado de acuerdo a la Dirección Local del Apoyado.

**ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018
APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)**

ANEXO TÉCNICO NÚM. I.-APTAR-01/18, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-29-01/18, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2018, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA: 29 TLAXCALA

COMPONENTE /SUBCOMPONENTE	MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
			INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
Saneamiento							
Nueva							
	NATÍVITAS	NATÍVITAS	15/06/2018	31/12/2018	45,000.00	45,000.00	90,000.00
		SAN BERNABÉ					
		CAPULA					
		SANTO TOMÁS LA CONCORDIA					
		GUADALUPE					
		VICTORIA					
		JESÚS TEPACTEPEC					
		SAN MIGUEL DEL MILAGRO					
	SANTA APOLONIA	SANTA APOLONIA					
	TEACALCO	TEACALCO					
Mejorada							
Rehabilitada							
TOTAL					45,000.00	45,000.00	90,000.00

Note: El presente formato solo aplica solo para acciones de construcción de plantas de saneamiento.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 07 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2018.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACZI
SECRETARIO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS DEL ESTADO

ING. MARÍA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
SECRETARIA

CONTRALOR DEL EJECUTIVO
EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ
CONTRALOR

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EPIFANIO GOMEZ TAPIA
DIRECTOR LOCAL TLAXCALA